공사 특수조건 · 발췌

교육 영상 시연용 가상 자료

다온 업무시설 신축공사 / 수급인 JJ건설 / 발주자 새봄개발(가상)

공사계약서 JJ-C-2026-1106에 첨부하는 협의 전 초안. 제1조 등 나머지 조항은 교육 범위에서 생략한다.

제2조 (공사범위 확대)

도면·내역서에 없더라도 공사 완성에 필요하다고 발주자가 판단한 모든 작업은 수급인이 추가대금 없이 수행한다.

제3조 (지급시기 변경)

발주자는 자금 사정에 따라 기성금 지급시기를 조정할 수 있으며, 수급인은 이에 이의를 제기하지 않는다.

공사 특수조건 · 발췌

교육 영상 시연용 가상 자료

다온 업무시설 신축공사 / 수급인 JJ건설 / 발주자 새봄개발(가상)

공사계약서 JJ-C-2026-1106에 첨부하는 협의 전 초안. 제1조 등 나머지 조항은 교육 범위에서 생략한다.

제4조 (구두 변경 지시)

수급인은 발주자의 구두 변경 지시가 있으면 즉시 착수한다. 이에 따른 추가비용과 공사기간 연장은 인정하지 않는다.

제5조 (문서 간 불일치)

계약문서 간 불일치가 있으면 발주자의 해석에 수급인이 따른다. 문서별 우선순위는 별도로 기재하지 않는다.