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입찰추가서 1호 · ITB JE-PLANT-26

1. 입찰추가서 1호 · 변경 조항

A1 / Revision to Clause 8.7

Replace the daily delay damages rate of 0.5% with 0.25% of the Contract Price for each

calendar day of delay. The 10% delay damages cap remains unchanged. This Addendum

prevails over the affected wording in Clause 8.7 under Clause 1.5.

가상 조건 · 실제 계약 및 법률 기준이 아닙니다 1 / 2



교육 영상 시연용 가상 자료 | JJ에너지

입찰추가서 1호 · ITB JE-PLANT-26

2. 입찰추가서 1호 · 유지 조건

A2 / Unchanged Terms

All terms other than the daily rate changed by A1 remain unchanged. In particular, the

performance damages cap, liability exclusions, guarantee expiry wording and warranty

restart wording remain unchanged. Appendix G is not supplied by this Addendum.
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