
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사와 무관

1쪽

견 적 서 — 라온 복합상가 신축공사 (가상)
견적일 2024-09-20 · 연면적 38,500㎡ · 지하 3층·지상 12층 · 업무복합

No 품명 및 규격 단위 수량 단가 금액

1 레미콘 25-24-150 M3 7,450 95,280 709,836,000

2 레미콘 25-30-150 M3 4,990 93,390 466,016,100

3 콘크리트 타설(펌프카) 붐 36m M3 12,440 8,040 100,017,600

4 철근 가공·조립 SD400 D13 TON 700 1,027,710 719,397,000

5 철근 가공·조립 SD400 D16 TON 1,050 1,010,680 1,061,214,000

6 철근 가공·조립 SD500 D25 TON 1,540 1,117,670 1,721,211,800

7 거푸집(유로폼) 합판 12T, 6회 M2 117,240 194,400 22,791,456,000

8 거푸집(합판, 슬래브) 합판 12T, 4회 M2 48,320 22,950 1,108,944,000

9 철골 제작·설치 H형강 SS275 TON 330 2,234,810 737,487,300

10 조적(시멘트벽돌) 1.0B M2 1,660 48,130 79,895,800

11 우레탄 도막방수 3mm M2 6,180 30,590 189,046,200

12 시트방수(합성고분자) 1.5T M2 8,870 25,900 229,733,000

13 시멘트 모르타르 미장 벽 18T M2 28,520 13,010 371,045,200

14 타일(바닥) 포세린 600×600 M2 7,450 52,670 392,391,500

15 타일(벽) 도기질 300×600 M2 4,830 43,790 211,505,700

16 알루미늄 시스템창호 프레임 100 M2 3,090 362,610 1,120,464,900

17 복층유리 24mm 로이 M2 3,090 123,890 382,820,100

18 강제 방화문 갑종 1.5T 개소 510 423,740 216,107,400

19 압출법 보온판(단열재) 특호 100T M2 14,580 23,080 336,506,400

20 경량철골 천장틀 M-BAR M2 23,610 12,200 288,042,000

21 석고보드 9.5T 2겹 M2 45,950 10,920 501,774,000

22 수성 페인트 내벽 3회 M2 76,050 6,160 468,468,000

23 경량 칸막이(스터드) 65형 M2 13,780 20,770 286,210,600

※ 단가는 부가세 별도. 위 금액은 공사 전체 견적 중 발췌한 품목이다.


