대현테크 공장 간 운송 개선 제안

한결물류 → 대현테크 (모두 가명)

평택 1·2공장 운송 동선 진단 및 시범 운영

검토용 초안 · 예시

지금 문제 · 운송비가 올랐습니다

고객 발언: “3분기 운송비가 18% 올랐어요.”

고객 발언: “팀장님이 원가 줄이라고 하세요.”

운송 내역을 받아 증가 원인부터 살펴봅니다.

운송 동선을 먼저 살펴봅니다

공장 간 운송 동선 진단 2주(무료)

평택센터 경유 방안을 검토합니다.

[진단 시작일: 확인 필요]

운송비 변화는 자료로 비교합니다

[3분기 운송비: 확인 필요]

[시범 운영 운송비: 확인 필요]

[운송비 절감액: 확인 필요]

진단 뒤 3개월 시범 운영을 제안합니다

진단 결과를 보고 운영 범위를 협의합니다.

3개월 시범 운영으로 결과를 살펴봅니다.

[시범 운영 시작일: 확인 필요]

배차 화면과 매주 보고로 살펴봅니다

제공 내용: 배차 화면

제공 내용: 매주 결과 보고

[화면에서 볼 항목: 확인 필요]

구매팀이 볼 근거를 준비합니다

고객 발언: “구매팀을 거쳐야 해서 숫자가 분명해야 해요.”

[제안 가격: 확인 필요]

[비교 기준과 근거 자료: 확인 필요]

시작 전 필요한 자료를 모읍니다

대현테크 3분기 운송 내역을 요청합니다.

고객 발언: "2공장 내년 3월 가동이면 1·2공장 왕복이 더 늘 거예요."

[예상 운송량과 협의 일정: 확인 필요]

한결물류가 제안하는 역할

운송 동선 진단과 시범 운영을 제안합니다.

평택센터 경유, 배차 화면 제공, 매주 결과 보고

[관련 실적과 담당자: 확인 필요]

운송 내역부터 함께 확인해 보시죠

생산기술팀 O과장·김OO 대리와 자료를 협의합니다.

생산기술팀장 결정 및 구매팀 검토를 거칩니다.

운송 내역을 받은 뒤 진단 일정과 범위를 협의합니다.